

平成 20 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 井上 康 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
4	和田山(2099)奥地保安林保全緊急対策工事(明許)	高知県安芸郡馬路村和田山国有林2099林班	約7ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法	予定価格
No.4谷止工 424.9 m ³ 簡易法枠工(B) 597.0m ² 巨石練石積土留工 50.5 m ² 仮設工 1式			一般競争入札	40,857,142 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 20年 6月	平成 21年 1月
			調査基準価格	
			29,417,142 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県高知市仁井田1625-2
新洋共栄(株) 代表取締役 二宮 幸雄

契約月日 平成 20年 6月 6日
契約金額 42,000,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

入札筆記書

調達案件番号

003806008020080004

調達案件名称

和田山(2099)奥地保安林保全緊急対策工事(明許)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	評価点	評価値	
新洋共英(株)		40,000,000	117	2.925	落札
湯浅建設(株)		42,900,000	118	2.750	
高大建設(株)		43,000,000	115	2.674	

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成20年6月3日

部 署

四国森林管理局安芸森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 40,857,142

予定価格 (税込み) 42,899,999

調査基準価格 (税抜き) 29,417,142

基準評価値 2.447

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

井上 康

立会担当署名

柴田知秀

平成 20 年度

工 事 名 和田山(2099)奥地保安林保全緊急対策工事（明許）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 和田山国有林2099林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 4谷止工	424.90	m3	—	14,977,000	
2	巨石練石積土留工	50.50	m ²	—	666,000	
3	簡易法枠工(B)	597.00	m ²	—	5,370,000	
4	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	3,171,000	
	細 計				24,184,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,706,000	
	細 計 小 計				27,890,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	8,537,000	
	小 計 計				36,427,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,439,000	
	計 合 計				40,866,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		7.00	月		

(摘要)					
T : 直接工事費	24,184,000	補正鋼材費等 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	10.88
		P : 定率共通仮設費対象額	24,184,000	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	11.88