

平成 21 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 井上 康 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
7	北亀谷山 (2021) 水源流域広域保全工事	高知県安芸郡馬路村北亀谷山国有林2021林班	約 6ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No. 1 谷止工 293.2 m3	仮施設 (仮設工) 1 式	一般競争入札	23,800,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 21年 5月	平成 21年11月
				調査基準価格
				18,845,949 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 1 0 - 8 2
魚梁瀬産業 (有) 代表取締役 五百蔵 浩二

契約月日 平成 21年 5月29日
契約金額 24,150,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 北亀谷山（2021）水源流域広域保全工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 北亀谷山国有林2021林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1谷止工	293.20	m3	—	9,868,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	3,283,000	
	細 計				13,151,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,564,000	
	細 計					
	小 計				15,715,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	5,391,000	
	小 計					
	計				21,106,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,701,000	
	計					
	合 計				23,807,000	

