

平成 21 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 井上 康 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
10	雁巻山(2035)水源流域広域保全工事	高知県安芸郡馬路村雁巻山	約 8ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No. 2 谷止工 602.4 m ³ 仮施設 (仮設工)	1 式	一般競争入札	44,790,476 円
			工事着手の時期 工事完成の時期	調査基準価格
			平成 21年 5月 平成 22年 1月	35,957,649 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 10-120
湯浅建設 (株) 代表取締役 湯浅 雅文

契約月日 平成 21年 5月29日
契約金額 45,150,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 雁卷山(2035)水源流域広域保全工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 雁卷山国有林2035林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 2 谷止工	602.40	m3	—	20,504,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	5,691,000	
	細 計				26,195,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	4,540,000	
	細 計					
	小 計				30,735,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	9,229,000	
	小 計					
	計				39,964,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,830,000	
	計					
	合 計				44,794,000	

