
平成21年度　四国森林管理局　測量・建設コンサルタント等業務契約状況

支出負担行為担当官
四国森林管理局長　篠田　幸昌

早明浦地区 長又（下）外 地すべ
り機構調査業務                
              

高知県吾川郡いの町桑瀬 長又 外
                    

地すべり機構調査業務    
      

ボーリング調査２孔、パイプ歪計設置２孔、地下水検層
2孔、その他観測及び地すべり機構調査業務一式       
                                                  
                                                  

約 8ヶ月

平成 21 年  7 月 平成 22 年  3 月  30,904,761

平成 21 年  7 月  6 日

 11,529,000円

高知市新本町２－１７－３                    
国土防災技術（株）高知支店              
支店長  川崎　哲正    

様式３－２

一般競争入札

指名業者選定理由 資格者名簿一覧表に登録されている当該業種、部門の者          
当該業務と同種の実績がある者                                
四国４県に本店・支店又は営業所があること                    
当該業務の等級に該当する者及び当該等級の直近上位、下位の者  

10

業務番号      業　  務　  名　  称          業    務    場    所     履行期間      業  務  種  別                    業　　務　　概　　要               入札及び契約方式

     業務着手の時期          業務完了の時期       予定価格  

円契約の相手方の商号又は名称及び住所

契約年月日

契 約 金 額



入 札 筆 記 書
１　業務番号

２　業 務 名

３　入札日時

４　入札結果　　下記のとおり

時 分

10

早明浦地区 長又（下）外 地すべり機構調査業務

平成 21 年  7 月  1 日 11 00

国土防災技術（株）                      落札 10,980,000  1

日本工営（株）                           13,470,000  2

明治コンサルタント（株）                 21,000,000  3

木本工業（株）                           25,000,000  4

（株）四国ボーリング工業                 25,380,000  5

（株）四国トライ                         27,000,000  6

応用地質（株）                           27,500,000  7

ニタコンサルタント（株）                 29,000,000  8

入　　　札　　　者 入札金額(第１回) 順位 入札金額(第２回) 順位 備考

（注）上記金額は、入札者が見積もった金額の105分の100に相当する金額である。



平成 21 年度

早明浦地区 長又（下）外 地すべり機構調査業務

平成 22 年  3 月 12 日までとする

高知県吾川郡いの町桑瀬 長又 外

業務積算内訳書

業 務 名

履行期間

履行場所

四国森林管理局　治山課



経費積算内訳書

早明浦地区 長又（下）外 地すべり機構調査業務

嶺北森林管理署

業 務 名 ：

明細番号 工            種 数    量 単位 単    価 金      額 備            考

≪一般調査費 ≫

（測量業務）

  30 山腹縦断測量   1,030.00 －ｍ         600,490  岩の谷､中

  40 測線測量       0.20 －㎞          31,979 長又､測線長 山地2km未満

  50 細計        632,469

（ボーリング調査）

  70 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査　ｺｱ　礫混じり土砂      46.00 －ｍ       1,228,844 長又(下)､φ66ｺｱL≦50⊥

  80 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査　ｺｱ　玉石混り土砂       2.00 －ｍ         147,720 長又(下)､φ66ｺｱL≦50⊥

  90 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm　軟岩      10.00 －ｍ         253,000 長又(下)､50m以下 ｺｱ 鉛直下方

 100 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm　硬岩      10.00 －ｍ         355,000 長又(下)､50m以下 ｺｱ 鉛直下方

 110 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査　資料整理       1.00 －式          77,788 x= 2

 120 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査　断面図の作成       1.00 －式          82,610 x= 2

 130 細計      2,144,962

（調査業務）

 150 パイプ歪計　歪計設置       2.00 －孔         479,444 長又(下)､ 30～45m

 160 パイプ歪計　観測     288.00 －回         575,136 長又(下)

 170 パイプ歪計　資料整理   7,784.00 －点         996,352 長又(下)

 180 自記水位計　観測及び資料整理     212.00 －月      12,851,016

 190 地下水検層　数量　自然水位法       2.00 －回         124,176 長又(下)､ 30m以上

 200 地下水検層　数量　汲み上げ法       2.00 －回         148,392 長又(下)､ 30m以上

 210 地表伸縮計　観測及び資料整理       4.00 －月         130,992 小北川



経費積算内訳書

早明浦地区 長又（下）外 地すべり機構調査業務

嶺北森林管理署

業 務 名 ：

明細番号 工            種 数    量 単位 単    価 金      額 備            考

 220 雨量観測　観測及び資料整理       8.00 －月         292,160 長又(上)･岩の谷

 230 細計     15,597,668

 240 小計         18,375,099

 250 間接調査費       1.00 －式       1,056,238

 260 諸経費率（調査費）       1.00 －式       5,809,969 29.90％

 270 小計          6,866,207

 280 計         25,241,306

≪ 解析等調査費 ≫

（設計業務）

 310 平面図等       1.00 －件         161,350 岩の谷､通常（ 0.5～1.0ha）

 320 構造図       1.00 －件         187,550 岩の谷､通常（ 0.5～1.0ha）

 330 数量計算       1.00 －件          71,000 岩の谷､通常（ 0.5～1.0ha）

 340 照査       1.00 －件          50,950 岩の谷､通常（ 0.5～1.0ha）

 350 細計        470,850

（解析業務）

 370 機構調査　主測線設定       0.20 －㎞          21,129 長又(下)

 380 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査　調査位置・深度決定       3.00 －ha          19,017 長又(下)､対象面積10ha未満

 390 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査　調査資料整理       1.00 －式          40,451 長又(下)､x= 2

 400 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査　断面図作成       1.00 －式          41,814 長又(下)､x= 2

 410 機構解析　総合解析       0.60 －件         123,654 長又､岩の谷､小北川Ｆ

 420 機構解析　現地検討       0.20 －件          57,590 岩の谷Ｆ



経費積算内訳書

早明浦地区 長又（下）外 地すべり機構調査業務

嶺北森林管理署

業 務 名 ：

明細番号 工            種 数    量 単位 単    価 金      額 備            考

 430 機構解析　防止工法計画       0.60 －件         156,811 長又､岩の谷､小北川Ｆ

 440 機構解析　安定解析　断面長200m～300m       1.00 －件         145,336 岩の谷

 450 機構解析　安定解析　断面長500m以上       2.00 －件         573,406 長又､小北川

 460 機構調査　照査       0.60 －件          21,391 長又､岩の谷､小北川Ｆ

 470 機構解析　報告書等の作成       1.00 －地区        281,750

 480 打ち合わせ協議       1.00 －件         238,300

 490 細計      1,720,649

 500 小計          2,191,499

 510 諸経費       1.00 －式       2,242,251 120.00%

 520 技術経費      30.00 －％       1,233,238

 530 小計          3,475,489

 540 計          5,666,988

 550 合計         30,908,294

 560 消費税等相当額       5.00 －％       1,545,414

 570 合計          1,545,414

 580 総計     32,453,708



工種別数量内訳書

早明浦地区 長又（下）外 地すべり機構調査業務

嶺北森林管理署

業 務 名 ：

明細番号 工            種 数    量 単位 備            考

  10 ≪一般調査費 ≫

  20 （測量業務）

  30 山腹縦断測量   1,030.00 ｍ   岩の谷､中

  40 測線測量       0.20 ㎞  長又､測線長 山地2km未満

  50 細計

  60 （ボーリング調査） ２孔

  70 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査　ｺｱ　礫混じり土砂      46.00 ｍ  長又(下)､φ66ｺｱL≦50⊥

  80 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査　ｺｱ　玉石混り土砂       2.00 ｍ  長又(下)､φ66ｺｱL≦50⊥

  90 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm　軟岩      10.00 ｍ  長又(下)､50m以下 ｺｱ 鉛直下方

 100 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm　硬岩      10.00 ｍ  長又(下)､50m以下 ｺｱ 鉛直下方

 110 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査　資料整理       1.00 式  x= 2

 120 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査　断面図の作成       1.00 式  x= 2

 130 細計

 140 （調査業務）

 150 パイプ歪計　歪計設置       2.00 孔  長又(下)､ 30～45m

 160 パイプ歪計　観測     288.00 回  長又(下)

 170 パイプ歪計　資料整理   7,784.00 点  長又(下)

 180 自記水位計　観測及び資料整理     212.00 月  

 190 地下水検層　数量　自然水位法       2.00 回  長又(下)､ 30m以上

 200 地下水検層　数量　汲み上げ法       2.00 回  長又(下)､ 30m以上

 210 地表伸縮計　観測及び資料整理       4.00 月  小北川



工種別数量内訳書

早明浦地区 長又（下）外 地すべり機構調査業務

嶺北森林管理署

業 務 名 ：

明細番号 工            種 数    量 単位 備            考

 220 雨量観測　観測及び資料整理       8.00 月  長又(上)･岩の谷

 230 細計

 240 小計     

 250 間接調査費       1.00 式  

 260 諸経費率（調査費）       1.00 式  29.90％

 270 小計     

 280 計     

 290 ≪ 解析等調査費 ≫

 300 （設計業務）

 310 平面図等       1.00 件  岩の谷､通常（ 0.5～1.0ha）

 320 構造図       1.00 件  岩の谷､通常（ 0.5～1.0ha）

 330 数量計算       1.00 件  岩の谷､通常（ 0.5～1.0ha）

 340 照査       1.00 件  岩の谷､通常（ 0.5～1.0ha）

 350 細計

 360 （解析業務）

 370 機構調査　主測線設定       0.20 ㎞  長又(下)

 380 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査　調査位置・深度決定       3.00 ha  長又(下)､対象面積10ha未満

 390 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査　調査資料整理       1.00 式  長又(下)､x= 2

 400 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査　断面図作成       1.00 式  長又(下)､x= 2

 410 機構解析　総合解析       0.60 件  長又､岩の谷､小北川Ｆ

 420 機構解析　現地検討       0.20 件  岩の谷Ｆ



工種別数量内訳書

早明浦地区 長又（下）外 地すべり機構調査業務

嶺北森林管理署

業 務 名 ：

明細番号 工            種 数    量 単位 備            考

 430 機構解析　防止工法計画       0.60 件  長又､岩の谷､小北川Ｆ

 440 機構解析　安定解析　断面長200m～300m       1.00 件  岩の谷

 450 機構解析　安定解析　断面長500m以上       2.00 件  長又､小北川

 460 機構調査　照査       0.60 件  長又､岩の谷､小北川Ｆ

 470 機構解析　報告書等の作成       1.00 地区

 480 打ち合わせ協議       1.00 件  

 490 細計

 500 小計     

 510 諸経費       1.00 式  120.00%

 520 技術経費      30.00 ％  

 530 小計     

 540 計     

 550 合計     

 560 消費税等相当額       5.00 ％  

 570 合計     

 580 総計
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