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平成２１年度　　　　四国森林管理局公共工事契約状況 支出負担行為担当官


四国森林管理局長  篠田　幸昌　　印


工 事 番 号 工　　　期 工事種別


８ヶ月 林道工事


林道延長 幅　員 ３．６ ｍ


工事着手の時期 工事完成の時期


平成２１年６月 平成２２年１月


入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額　　入札筆記書のとおり


契約相手方の商号又は名称及び住所


参加資格


　　     一般競争参加資格者名簿に登録されていること


　 　    土木一式工事の登録があること。


　　     四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること


調査基準価格


工　　　　　事　　　　　概　　　　　要


(有)西野建設


５８，２５７，１４２円


４７，２１１，５００円


３０８．１ ｍ


契約金額　　　　　　　　 　５６，１７５，０００円


入　札　及　び　契　約　方　法


一般競争入札


工　　　　　　事　　　　　　場　　　　　　所工　　　事　　　名　　　称


別府山５１作業道新設工事（明許） 高知県香美市物部町別府山国有林５１林班


契約年月日　　　 　 　　　平成２１年６月１日


高知県香美市物部町大栃１３９６


予　定　価　格








請 　負 　費 　の　 数　 量　 内 　訳 　書


工　種　名　称  数　　量 　単　位
 礫　質　土 切 土 997 ｍ3
 軟  岩 (1)A 切土 1,375 ｍ3
 軟  岩 (1)B 切土 1,804 ｍ3
 軟  岩 (2) 切 土 874 ｍ3
小　　　計


 流   用   盛  土　Ⅰ 348 ｍ3
 流   用   盛  土　Ⅱ 284 ｍ3
 運 搬 残 土 処 理 4,372 ｍ3
小　　　計


 転 石 練 石 積 Ⅰ 224.7 ｍ2
 転 石 練 石 積　Ⅱ 56.0 ｍ2
小　　　計


 ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁（GW-L-L-R） 407.7 ｍ3
 かご枠Ｋ０８(詰石) 10.0 ｍ
 かご枠Ｋ０８(詰土) 20.0 ｍ
小　　　計


 木製吐口保護工 1.0 基
φ1.5ｍ高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50.0 ｍ
φ0.3ｍ高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ集水管 42.0 ｍ
 Ｒ.Ｃ 横断溝(30) 29.4 ｍ
 袖コンクリート 11.8 ｍ3
小　　　計


 構 造 物 取 壊 し 1 式
小　　　計


 除　　　　  根 270.0 ｍ2
小　　　計


 現　道　補　修 8.4 ｋｍ
小　　　計
計


 共 通 仮 設 費 1 式
 現 場 管 理 費 1 式
 一 般 管 理 費 等 1 式
       計
合　計(工事価格)


 消費税等相当額 5 ％
   合      計
　総　　計（本工事費）








施　業　経　費　内　訳　書 （単位：　円）


   工      事      費      総      計      表


      種                      別       名                  称     工    事    金    額        摘                           要


      切　　　　　　　　　土 5,340,000


      盛　　　　　　　　　土 4,927,000


      ブ　ロ　ッ　ク　・石　積　工 4,307,000


      直    接    工    事    費       擁　　　　壁　　　　工 13,609,000


      排　 水　 施　 設　 工 8,006,000


      そ　　　　の　　　　他 157,000


      伐　　開　・　除　　根 12,000


      仮　　　　設　　　　工 192,000


       直 接 工 事 費 小 計 36,550,000


      共   通   仮   設   費 4,413,000


      間    接    工    事    費  ( 純   工   事   費 40,963,000 )


      現   場   管   理   費 11,096,000


 ( 工   事   原   価 52,059,000 )


      一   般   管   理   費  等       一  般  管  理  費  等 6,199,000


 間接工事費等小計 21,708,000


      工      事      価      格         計 58,258,000








平　成　21　年　度


工　事　名 別府山５１作業道新設工事（明許）


工　事　場　所 高知県香美市物部町別府山国有林５１林班  


四 国 森 林 管 理 局


森林整備課








調達案件番号 003806001020090004
調達案件名称 別府山５１作業道新設工事（四国森林管理局）


業者名称 業者区分


入札第1回
結果


金額
技術評
価点


評価値


（有）西野建設 53,500,000 117.37 21.938 落札


片田丸吉建設工業（株） 54,600,000 111.84 20.483
高大建設（株） 56,000,000 118.95 21.241
（株）竹内建設 56,500,000 111.84 19.794


結 果 落札者決定


入札執行月日 平成21年5月27日
部 署 四国森林管理局


入札書比較価格 
予定価格 
調査基準価格 
基準評価値


（税抜き）
（税込み）
（税抜き）


58,257,142
61,169,999
47,211,500


17.165


 
開札結果は上記の金額の通り相違ありません。


執行担当署名 渡部 孝男


立会担当署名 川村 春喜


入札筆記書





