

平成21年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別	
4	奥白髪林道改良工事(明許)	高知県長岡郡本山町奥白髪山国有林24林班外		4ヶ月	林道工事	
		工事概要		入札及び契約方法		
		林道延長	310.0m	幅員	3.6m	一般競争入札
				工事着手の時期	工事完成の時期	
				平成21年7月	平成21年10月	
				調査基準価格		
				12,647,619円		
				9,977,400円		

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 (有)岡村組 代表取締役 岡村 直続
高知県土佐郡大川村小松42-1

契約年月日 平成21年6月29日

契約金額 11,865,000円

参加資格

- 一般競争参加資格者名簿に登録されていること
- 土木一式工事の登録があること。
- 四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806005020090010

調達案件名称

奥白髪林道改良工事(明許)(四国森林管理局嶺北森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
(有)岡村組		11,300,000	118	104.424	落札
明治建設(有)		11,500,000	116	100.869	
(株)竹内建設		12,000,000	115	95.833	
(株)不二土木		12,100,000	118	97.52	

結果

落札者決定

入札執行月日

平成21年6月24日

部署

四国森林管理局嶺北森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 12,647,619

予定価格 (税込み) 13,279,999

調査基準価格 (税抜き) 9,977,400

基準評価値 79.066

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

石黒 美津雄

立会担当署名

坂本 伸一郎

平成 21 年 度

工 事 名 奥白髪林道改良工事(明許)

工 事 場 所 高知県長岡郡本山町奥白髪山国有林24林班外

四 国 森 林 管 理 局

嶺北森林管理署

施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費	盛 土	233,000	
	排 水 施 設 工	1,384,000	
	路 盤 工	753,000	
	舗 装 工	4,668,000	
		直接工事費小計	7,038,000
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	1,254,000	
	(純 工 事 費)	8,292,000	
	現 場 管 理 費	2,845,000	
	(工 事 原 価)	11,137,000	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	1,519,000	
	間接工事費等小計	5,618,000	
工 事 価 格	計	12,656,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

工 種 名 称	数 量	単 位	
運搬残土処理	220	m3	
小 計			
R.C 横断溝(15)	12.0	m	
R.C 横断溝(30)	18.9	m	
袖コンクリート	2.9	m3	
コンクリート側溝	310.0	m	
小 計			
上層路盤工(舗装用)	1,015.6	m2	
小 計			
コンクリート路面工	1,015.6	m2	
小 計			
計			
共通仮設費	1	式	
現場管理費	1	式	
一般管理費等	1	式	
計			
合計(工事価格)			
消費税等相当額	5	%	
合 計			
総 計(本工事費)			