

平成21年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 井上 康 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
	谷山林道改良(明許)外1工事	高知県安芸郡馬路村	谷山北平山国有林2092林班	5ヶ月	林道工事
	工事概要		入札及び契約方法		予定価格
	林道延長	428.4 m	幅員 3.6・3.0 m	一般競争入札	19,285,714円
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成21年7月	平成21年12月
					調査基準価格
					15,562,100円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 湯浅建設(株)

高知県安芸郡馬路村魚梁瀬10-120

契約年月日 平成21年7月6日

契約金額 18,900,000円

参加資格

一般競争参加資格者名簿に登録されていること

土木一式工事の登録があること。

四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

# 入札筆記書

調達案件番号

003806008020090009

調達案件名称

谷山林道改良(明許)外1工事(四国森林管理局 安芸森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
湯浅建設(株)		18,000,000	122	67.777	落札
(有)金本組		19,000,000	115	60.526	
(有)竹崎建設		19,300,000	116	60.103	
(有)森安工業		19,800,000	115	58.08	

結果

落札者決定

入札執行月日

平成21年7月3日

部署

四国森林管理局安芸森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 19,285,714

予定価格 (税込み) 20,249,999

調査基準価格 (税抜き) 15,562,100

基準評価値 51.851

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

井上 康

立会担当署名

土井 均

平成 21 年 度

工 事 名            谷山林道改良(明許)外1工事

工 事 場 所        高知県安芸郡馬路村 谷山北平山国有林2092林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

## 施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表				
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要	
直 接 工 事 費	切 土	1,000		
	盛 土	226,000		
	擁 壁 工	2,211,000		
	排 水 施 設 工	405,000		
	橋 梁 工	7,340,000		
	そ の 他	555,000		
	仮 設 工	378,000		
	直接工事費小計	11,116,000		
	間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	2,550,000	
		( 純 工 事 費 )	13,666,000	
現 場 管 理 費		3,397,000		
	( 工 事 原 価 )	17,063,000		
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	2,229,000		
	間接工事費等小計	8,176,000		
工 事 価 格	計	19,292,000		

