

平成 21年度 四国森林管理局公共工事契約状況

支出負担行為担当官

四国森林管理局長 篠田 幸昌

印

工事番号	工事名称	工事場 所		工 期	工事種別
	八風呂作業道新設工事(明許)	高知県吾川郡いの町越裏門 八風呂五斗尻山国有林242林班		7ヶ月	林道工事
	工 事 概 要		入 札 及 び 契 約 方 法		予 定 価 格
	林道延長	130.6m	幅 員	3.6 m	一般競争入札
					52,666,666円
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成21年8月	平成22年3月
					調査基準価格
					42,610,600円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額

入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所

大旺新洋株式会社 高知土木本店

高知市仁井田1625番地2

契約年月日

平成21年8月21日

契約金額

54,075,000円

参加資格

一般競争参加資格者名簿に登録されていること

土木一式工事の登録があること

四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806001020090027

調達案件名称

八風呂作業道新設工事(明許)(四国森林管理局)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
大旺新洋(株)		51,500,000	118.16	22.943	落札
(有)手箱建設		52,000,000	116.58	22.419	

結果

落札者決定

入札執行月日

平成21年8月19日

部署

四国森林管理局

入札書比較価格 (税抜き) 52,666,666

予定価格 (税込み) 55,299,999

調査基準価格 (税抜き) 42,610,600

基準評価値 18.987

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

渡部 孝男

立会担当署名

川村 春喜

平成 21 年 度

工 事 名 八風呂作業道新設工事(明許)

工 事 場 所 高知県吾川郡いの町越裏門 八風呂五斗尻山国有林242林班

四国森林管理局

森林整備課

施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表				
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要	
直 接 工 事 費	切 土	13,885,000		
	盛 土	2,983,000		
	擁 壁 工	9,671,000		
	排 水 施 設 工	201,000		
	防 護 施 設 工	250,000		
	そ の 他	879,000		
	仮 設 工	4,413,000		
	直接工事費小計	32,282,000		
	間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	4,682,000	
		(純 工 事 費	36,964,000)	
		現 場 管 理 費	10,054,000	
	(工 事 原 価	47,018,000)		
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	5,655,000		
	間接工事費等小計	20,391,000		
工 事 価 格	計	52,673,000		

