

平成21年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 山本 勝規 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別	
1	祖谷山林道支線改良工事(明許)	徳島県 三好市 東祖谷 祖谷山国有林7, 13林班		7ヶ月	林道工事	
		工事概要		入札及び契約方法		
		林道延長	223.0 m	幅員	3.6 m	一般競争入札
				工事着手の時期	工事完成の時期	
				平成21年 9月	平成22年 3月	
				調査基準価格		
				34,333,333円		
				27,811,000円		

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 有限会社 上西組
 徳島県三好市東祖谷檜尾203番地

契約年月日 平成21年8月27日

契約金額 35,700,000円

参加資格

- 一般競争参加資格者名簿に登録されていること
- 土木一式工事の登録があること。
- 四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

平成 21 年 度

工 事 名 祖谷山林道支線改良工事(明許)

工 事 場 所 徳島県 三好市 東祖谷 祖谷山 国有林7、13林班

四国森林管理局

徳島森林管理署

施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表				
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要	
直 接 工 事 費	切 土	1,125,000		
	盛 土	1,660,000		
	ブ ロ ッ ク ・ 石 積 工	14,177,000		
	擁 壁 工	308,000		
	法 面 保 護 工	203,000		
	排 水 施 設 工	1,083,000		
	そ の 他	2,809,000		
	仮 設 工	171,000		
	直接工事費小計	21,536,000		
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	2,627,000		
	(純 工 事 費)	24,163,000		
	現 場 管 理 費	6,452,000		
	(工 事 原 価)	30,615,000		
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	3,721,000		
	間 接 工 事 費 等 小 計	12,800,000		
工 事 価 格	計	34,336,000		

入札筆記書

調達案件番号
調達案件名称

003806002020090020
祖谷山林道支線改良工事(明許)(四国森林管理局徳島森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
(有)上西組		34,000,000	121	35.588	落札
剣建設(有)		37,000,000	110	29.729	
(有)采本建設		37,100,000	111	29.919	
(株)梅津建設		37,450,000	109	29.105	
(株)新居組		37,600,000	107	28.457	

結果
入札執行月日
部署

落札者決定
平成21年8月24日
四国森林管理局徳島森林管理署

入札書比較価格
予定価格
調査基準価格
基準評価値

(税抜き) 34,333,333
(税込み) 36,049,999
(税抜き) 27,811,000
29.126

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名
立会担当署名

山本勝規 
柴田和昭 