

平成21年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 小松 敬 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
	大栃林道63線改良工事(明許)	高知県香美市物部町 別府山国有林63林班		5ヶ月	林道工事
工事概要		入札及び契約方法		予定価格	
林道延長	90.0 m	幅員	3.6 m	一般競争入札	27,371,428円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成21年10月	平成22年3月	22,045,949円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

(入札無効については、入札及び入札に関する条件違反があったため、次順位者を落札とした)

契約相手方の商号又は名称及び住所 片田丸吉建設工業(株)

高知県香美市物部町大栃2272番地3

契約年月日 平成21年10月9日

契約金額 28,350,000円

参加資格

一般競争参加資格者名簿に登録されていること

土木一式工事の登録があること

四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806006020090006

調達案件名称

大栃林道63線改良工事(明許)(四国森林管理局高知中部森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
片田丸吉建設工業(株)		27,000,000	108	40.000	落札
高大建設(株)		27,500,000	115	41.818	
(株)晃立		28,200,000	118	41.843	
(有)西野建設		無効			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成 21 年 9 月 28 日

部署

四国森林管理局高知中部森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 27,371,428

予定価格 (税込み) 28,739,999

調査基準価格 (税抜き) 22,045,949

基準評価値 36.534

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

小松 敬

立会担当署名

鶴内 和典

平成 21 年 度

工 事 名 大栃林道63線改良工事(明許)

工 事 場 所 高知県香美市物部町 別府山国有林63林班

四国森林管理局

高知中部森林管理署

施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表				
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要	
直 接 工 事 費	盛 土	595,000		
	ブ ロ ッ ク ・ 石 積 工	1,431,000		
	擁 壁 工	13,772,000		
	排 水 施 設 工	457,000		
	そ の 他	632,000		
	直接工事費小計	16,887,000		
	間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	2,125,000	
		(純 工 事 費)	19,012,000	
		現 場 管 理 費	5,276,000	
		(工 事 原 価)	24,288,000	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	3,084,000		
	間 接 工 事 費 等 小 計	10,485,000		
工 事 価 格	計	27,372,000		

