

平成21年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 井上 康 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
	西川林道125線改良工事	高知県安芸郡馬路村 宝蔵続山国有林2124林班		6ヶ月	林道工事
工事概要		入札及び契約方法		予定価格	
林道延長	130.0 m	幅員	3.6 m	一般競争入札	16,657,142円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成21年8月	平成22年2月	13,346,649円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 魚梁瀬産業(有)

高知県安芸郡馬路村魚梁瀬10-82

契約年月日 平成21年8月27日

契約金額 17,220,000円

参加資格

- 一般競争参加資格者名簿に登録されていること
- 土木一式工事の登録があること
- 四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

## 入札筆記書

調達案件番号

003806008020090016

調達案件名称

西川林道125線改良工事(四国森林管理局 安芸森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
魚梁瀬産業(有)		16,400,000	120	73.17	落札
湯浅建設(株)		17,000,000	117	68.823	
(有)森安工業		17,300,000	113	65.317	

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成21年8月24日

部 署

四国森林管理局安芸森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 16,657,142

予定価格 (税込み) 17,489,999

調査基準価格 (税抜き) 13,346,649

基準評価値 60.034

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

井上 康

立会担当署名

土井 均

平成 21 年 度

工 事 名            西川林道125線改良工事

工 事 場 所        高知県安芸郡馬路村 宝蔵続山国有林2124林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

## 施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表				
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要	
直 接 工 事 費	盛 土	462,000		
	ブ ロ ッ ク ・ 石 積 工	2,190,000		
	擁 壁 工	3,502,000		
	排 水 施 設 工	470,000		
	路 盤 工	557,000		
	舗 装 工	2,873,000		
	そ の 他	37,000		
	直接工事費小計	10,091,000		
	間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	1,347,000	
		( 純 工 事 費 )	11,438,000	
現 場 管 理 費		3,267,000		
( 工 事 原 価 )		14,705,000		
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	1,959,000		
	間接工事費等小計	6,573,000		
工 事 価 格	計	16,664,000		

