

平成21年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長 西村 秀雄 印

| 工事番号 | 工事名称 | 工事場所 | | 工期 | 工事種別 | |
|------|---------------|--------------------------|---------|-------------|---------|--------|
| 8 | 多治川林道改良工事(明許) | 香川県仲多度郡まんのう町 新目前山国有林68林班 | | 5ヶ月 | 林道工事 | |
| | | 工事概要 | | 入札及び契約方法 | | |
| | | 林道延長 | 260.0 m | 幅員 | 3.6 m | 一般競争入札 |
| | | | | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | |
| | | | | 平成21年11月 | 平成22年3月 | |
| | | | | 調査基準価格 | | |
| | | | | 32,676,190円 | | |
| | | | | 26,973,149円 | | |

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 大西建設(株)

香川県仲多度郡まんのう町中通194

契約年月日 平成21年11月4日

契約金額 31,920,000円

参加資格

一般競争参加資格者名簿に登録されていること

土木一式工事の登録があること

四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806003020090006

調達案件名称

多治川林道改良工事(明許)(四国森林管理局香川森林管理事務所)

| 業者名称 | 業者区分 | 入札第1回 | | | 結果 |
|---------|------|------------|-------|--------|----|
| | | 金額 | 技術評価点 | 評価値 | |
| 大西建設(株) | | 30,400,000 | 112 | 36.842 | 落札 |
| 大字建設(株) | | 30,800,000 | 112 | 36.363 | |

結果

落札者決定

入札執行月日

平成21年10月27日

部署

四国森林管理局香川森林管理事務所

入札書比較価格 (税抜き) 32,676,190

予定価格 (税込み) 34,309,999

調査基準価格 (税抜き) 26,973,149

基準評価値 30.603

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

田邊宏

立会担当署名

佐々木一夫

平成 21 年 度

工 事 名 多治川林道改良工事(明許)

工 事 場 所 香川県仲多度郡まんのう町 新目前山国有林68林班

四 国 森 林 管 理 局

香川森林管理事務所

施業経費内訳書

(単位: 円)

| 工 事 費 総 計 表 | | | |
|-------------|-----------------|------------|------------|
| 種 別 | 名 称 | 工 事 金 額 | 摘 要 |
| 直 接 工 事 費 | 切 土 | 500,000 | |
| | 盛 土 | 481,000 | |
| | ブ ロ ッ ク ・ 石 積 工 | 2,292,000 | |
| | 擁 壁 工 | 13,841,000 | |
| | | | |
| | 排 水 施 設 工 | 1,938,000 | |
| | | | |
| | | | |
| | そ の 他 | 1,111,000 | |
| | | | |
| | 直接工事費小計 | 20,163,000 | |
| 間 接 工 事 費 | 共 通 仮 設 費 | 2,567,000 | |
| | (純 工 事 費) | | 22,730,000 |
| | 現 場 管 理 費 | 6,306,000 | |
| | (工 事 原 価) | | 29,036,000 |
| 一 般 管 理 費 等 | 一 般 管 理 費 等 | 3,646,000 | |
| | 間接工事費等小計 | | 12,519,000 |
| 工 事 価 格 | 計 | | 32,682,000 |
| | | | |

