

平成21年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 小松 敬 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別	
	宇筒舞林道89線改良工事(明許)	高知県香美市物部町	宇筒舞山国有林89林班	5ヶ月	林道工事	
	工事概要		入札及び契約方法		予定価格	
	林道延長	50.0 m	幅員	3.6 m	一般競争入札	14,171,428円
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
			平成21年10月	平成22年3月	11,626,200円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 高大建設 株式会社

高知県高知市南金田3番52-3号

契約年月日 平成21年10月23日

契約金額 13,650,000円

参加資格

一般競争参加資格者名簿に登録されていること

土木一式工事の登録があること

四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806006020090010

調達案件名称

平成21年度宇筒舞林道89線改良工事(明許)(四国森林管理局 高知中部森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
高大建設(株)		13,000,000	115	88.461	落札
森本産業(有)		13,200,000	113	85.606	
(有)西野建設		辞退			
片田丸吉建設工業(株)		辞退			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成21年10月19日

部署

四国森林管理局高知中部森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 14,171,428

予定価格 (税込み) 14,879,999

調査基準価格 (税抜き) 11,626,200

基準評価値 70.564

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

小松敬

立会担当署名

鶴内 和典

平成 21 年 度

工 事 名 宇筒舞林道89線改良工事(明許)

工 事 場 所 高知県香美市物部町 宇筒舞山国有林89林班

四国森林管理局

高知中部森林管理署

施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費	盛 土	145,000	
	ブ ロ ッ ク ・ 石 積 工	7,541,000	
	そ の 他	683,000	
	仮 設 工	207,000	
	直接工事費小計	8,576,000	
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	1,152,000	
	（ 純 工 事 費	9,728,000 ）	
	現 場 管 理 費	2,771,000	
	（ 工 事 原 価	12,499,000 ）	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	1,675,000	
	間 接 工 事 費 等 小 計	5,598,000	
工 事 価 格	計	14,174,000	

