

平成21年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別	
	猿押林道改良工事	高知県安芸郡安田町大字小川久木谷山国有林2244林班外		4ヶ月	林道工事	
	工事概要		入札及び契約方法		予定価格	
	林道延長	440.0 m	幅員	3.6 m	一般競争入札	14,263,000円
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
			平成21年11月	平成22年 3月	11,586,800円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 森本産業有限会社  
高知県高知市中万々152番地

契約年月日 平成21年11月16日

契約金額 14,700,000円

参加資格

- 一般競争参加資格者名簿に登録されていること
- 土木一式工事の登録があること
- 四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

# 入札筆記書

調達案件番号

003806008020090021

調達案件名称

猿押林道改良工事(四国森林管理局 安芸森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
森本産業(有)		14,000,000	113	80.714	落札
(有)森安工業		14,610,000			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成21年11月10日

部署

四国森林管理局安芸森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 14,263,000

予定価格 (税込み) 14,976,150

調査基準価格 (税抜き) 11,586,800

基準評価値 70.111

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

岡井 芳樹

立会担当署名

土井 均

平成 21 年 度

工 事 名                    猿押林道改良工事

工 事 場 所                高知県安芸郡安田町大字小川久木谷山国有林2244林班外

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

## 施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費	盛 土	206,000	
	排 水 施 設 工	113,000	
	路 盤 工	1,142,000	
	舗 装 工	6,553,000	
		直接工事費小計	8,014,000
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	1,390,000	
	( 純 工 事 費 )	9,404,000	
	現 場 管 理 費	3,162,000	
	( 工 事 原 価 )	12,566,000	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	1,697,000	
	間 接 工 事 費 等 小 計	6,249,000	
工 事 価 格	計	14,263,000	

