

平成21年度

香川森林管理事務所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長 西村 秀雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	
4	柞多尾林道改良工事(明許)	香川県仲多度郡まんのう町 柞多尾国有林62林班	2ヶ月	林道工事	
工事概要		入札及び契約方法		予定価格	
林道延長	172.0m	幅員	3.6m	一般競争入札	6,410,000円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成22年1月	平成22年3月	0円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 (株)三興組

香川県観音寺市豊浜町姫浜161-1

契約年月日 平成22年1月13日

契約金額 4,620,000円

参加資格

一般競争参加資格者名簿に登録されていること

土木一式工事の登録があること

四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806003020090009

調達案件名称

柞多尾林道改良工事(明許)(四国森林管理局香川森林管理事務所)

業者名称	業者区分	第1回入札金額	結果
(株)三興組		4,400,000	落札
(株)富田組		4,762,000	
(株)福本組		5,080,000	
宮本建設(株)		5,120,000	
(株)松尾綜合土木		5,200,000	
開発コンクリート(株)	紙業者	6,400,000	

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成22年1月8日

部 署

四国森林管理局香川森林管理事務所

入札書比較価格 (税抜き) 6,410,000

予定価格 (税込み) 6,730,500

調査基準価格 (税抜き) 0

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

田邊宏

立会担当署名

佐々木一夫

平成 21 年 度

工 事 名 柞多尾林道改良工事(明許)

工 事 場 所 香川県仲多度郡まんのう町 柞多尾国有林62林班

四 国 森 林 管 理 局

香川森林管理事務所

施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表				
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要	
直 接 工 事 費				
		法 面 保 護 工	3,795,000	
		直接工事費小計	3,795,000	
	間 接 工 事 費			
	共 通 仮 設 費	542,000		
	(純 工 事 費)	4,337,000)		
	現 場 管 理 費	1,265,000		
	(工 事 原 価)	5,602,000)		
	一 般 管 理 費 等	808,000		
	間接工事費等小計	2,615,000		
	工 事 価 格	6,410,000		

