

平成21年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

高知中部森林管理署長 小松 敬 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
	桃草林道改良工事	高知県香美市物部町 桑ノ川山国有林80林班		4ヶ月	林道工事
工事概要		入札及び契約方法		予定価格	
林道延長	280.0 m	幅員	3.6 m	一般競争入札	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成21年12月	平成22年3月	11,469,449円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 高大建設 株式会社

高知県高知市南金田3番52-3号

契約年月日 平成21年12月14日

契約金額 14,175,000円

参加資格

一般競争参加資格者名簿に登録されていること

土木一式工事の登録があること。

四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

## 入札筆記書

調達案件番号

003806006020090011

調達案件名称

桃草林道改良工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
高大建設(株)		13,500,000	115	85.185	落札
明治建設(有)		14,200,000			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成21年12月10日

部 署

四国森林管理局高知中部森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 14,119,000

予定価格 (税込み) 14,824,950

調査基準価格 (税抜き) 11,469,449

基準評価値 70.826

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

小松 敬

立会担当署名

鶴内 和典

平成 21 年 度

工 事 名                    桃草林道改良工事

工 事 場 所                高知県香美市物部町 桑ノ川山国有林80林班

四国森林管理局

高知中部森林管理署

## 施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表				
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要	
直 接 工 事 費	盛 土	194,000		
	擁 壁 工	1,285,000		
	排 水 施 設 工	1,458,000		
	舗 装 工	4,856,000		
	そ の 他	35,000		
	仮 設 工	103,000		
	直接工事費小計	7,931,000		
	間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	1,377,000	
		（純工事費）	9,308,000	
		現 場 管 理 費	3,131,000	
	（工事原価）	12,439,000		
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	1,680,000		
	間接工事費等小計	6,188,000		
工 事 価 格	計	14,119,000		

