

平成21年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
	谷山作業道新設工事(翌債)	高知県安芸郡馬路村谷山北平山国有林2092林班外		6ヶ月	作業道工事
工事概要		入札及び契約方法		予定価格	
作業道延長	300.0 m	幅員	3 m	一般競争入札	43,493,000円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成22年2月	平成22年7月	36,006,600円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 湯浅建設(株)

高知県安芸郡馬路村魚梁瀬10-120

契約年月日 平成22年2月4日

契約金額 44,100,000円

参加資格

- 一般競争参加資格者名簿に登録されていること
- 土木一式工事の登録があること
- 四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806008020090028

調達案件名称

谷山作業道新設工事(翌債)(四国森林管理局 安芸森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
湯浅建設(株)		42,000,000	117.37	27.945	落札
(有)金本組		43,500,000			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成22年2月2日

部署

四国森林管理局安芸森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 43,493,000

予定価格 (税込み) 45,667,650

調査基準価格 (税抜き) 36,006,600

基準評価値 22.992

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

岡井 芳樹

立会担当署名

土井 均

平成 21 年 度

工 事 名 谷山作業道新設工事(翌債)

工 事 場 所 高知県安芸郡馬路村 谷山北平山国有林2092林班外

四国森林管理局

安芸森林管理署

施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表				
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要	
直 接 工 事 費	切 土	2,751,000		
	盛 土	2,092,000		
	ブロック・石積工	4,659,000		
	擁 壁 工	9,238,000		
	排 水 施 設 工	7,889,000		
	そ の 他	194,000		
	仮 設 工	247,000		
	直接工事費小計	27,070,000		
	間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	3,372,000	
		(純工事費	30,442,000)	
現 場 管 理 費		8,350,000		
	(工事原価	38,792,000)		
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	4,701,000		
	間接工事費等小計	16,423,000		
工 事 価 格	計	43,493,000		

