

## 平成21年度 安芸森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
安芸森林管理署長 岡井 芳樹

工事番号	工事名称			業務場所		工期	業務種別
	西ノ川山36歩道橋梁架替工事(明許)			高知県安芸市古井西ノ川山国有林36林班と小班外		4ヶ月	林道工事
工事概要				入札及び契約方法		予定価格	
歩道橋梁延長	16.0m	幅員	1.0m	一般競争入札		16,227,750円	
				工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
				平成21年12月	平成22年3月	13,369,064円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 有限会社 森安工業  
高知県安芸市川北甲789番地1

契約年月日 平成21年12月 3日

契約金額 16,065,000円

### 参加資格

- 一般競争参加資格者名簿に登録されていること
- 土木一式工事の登録があること
- 四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

# 入札筆記書

調達案件番号

003806008020090023

調達案件名称

西ノ川山36歩道橋梁架替工事(明許)(四国森林管理局 安芸森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
(有)森安工業		15,300,000	116	75.816	落札

結果

落札者決定

入札執行月日

平成21年11月25日

部署

四国森林管理局安芸森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 15,455,000

予定価格 (税込み) 16,227,750

調査基準価格 (税抜き) 12,732,442

基準評価値 64.703

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

岡井 芳樹

立会担当署名

土井 均

平成21年度

---

工 事 名 西ノ川山36歩道橋梁架替工事(明許)

---

工事積算内訳書

---

履行期間 平成22年3月12日までとする

---

履行場所 高知県安芸市古井西ノ川国有林36林班外1

---

安芸森林管理署

---

## 工 事 費 内 訳 書

工事名：西ノ川山36歩道橋梁架替工事(明許)

工 種	数 量	単 位	単 価 円	金 額 円	備 考
本工事費					
歩道橋整備					
橋梁上部工					
製作工					
材料費	1	式		4,152,998	
制作費	1	式		577,380	
工場塗装費	1	式		309,400	
間接労務費	1	式		736,620	
架設工					
輸送費	1	式		100,000	
架設組立費	1	式		1,132,800	
足場工	1	式		322,000	
床版取付	1	式		200,400	
橋梁下部工					
橋台工	1	式		132,513	
アンカー基礎工	1	式		815,390	
土工工事外	1	式		1,341,350	
既設橋梁取壊撤去	1	式		550,000	
直接工事費計				10,370,851	
共通仮設費	1	式		1,245,149	
現場管理費	1	式		2,026,000	
一般管理費等	1	式		1,813,000	
計				5,084,149	
合 計(工事価格)				15,455,000	
消費税等相当額				772,750	
総 計(本工事費)				16,227,750	