

平成21年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
9	長沢山林道災害復旧工事(翌債)	高知県吾川郡いの町長沢山国有林237林班		約6ヶ月	林道工事
工事概要		入札及び契約方法		予定価格	
林道延長	36.0 m	幅員	3.6 m	一般競争入札	17,788,000円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成22年3月	平成22年8月	14,605,100円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 山下産業(株) 代表取締役 山下 政司  
高知県高知市高須東町6番5号

契約年月日 平成22年3月10日

契約金額 17,850,000円

参加資格

- 一般競争参加資格者名簿に登録されていること
- 土木一式工事の登録があること
- 四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

## 入札筆記書

調達案件番号

003806005020090033

調達案件名称

長沢山林道災害復旧工事(翌債)(四国森林管理局嶺北森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
山下産業(株)		17,000,000	113	66.47	落札
明治建設(有)		17,500,000	115	65.714	
(有)手箱建設		17,800,000			
高大建設(株)		17,800,000			
(有)岡村組		18,000,000			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成22年3月3日

部 署

四国森林管理局嶺北森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 17,788,000

予定価格 (税込み) 18,677,400

調査基準価格 (税抜き) 14,605,100

基準評価値 56.217

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

石黒 美津雄

立会担当署名

坂本 伸一郎

平成 21 年 度

工 事 名                    長沢山林道災害復旧工事(翌債)

工 事 場 所                高知県吾川郡いの町長沢山 国有林237林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺北森林管理署

施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費	擁 壁 工	9,884,000	
	土 工	135,000	
	法 面 工		
	そ の 他	779,000	
	直接工事費小計	10,798,000	
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	1,430,000	
	( 純 工 事 費	12,228,000 )	
	現 場 管 理 費	3,480,000	
	( 工 事 原 価	15,708,000 )	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	2,080,000	
	間 接 工 事 費 等 小 計	6,990,000	
工 事 価 格	計	17,788,000	

