

平成21年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
	竹屋敷林道154線改良工事(翌債)	高知県安芸郡北川村大字竹屋敷 瀬戸ヶ谷山国有林1154林班外1		7ヶ月	林道工事
工事概要		入札及び契約方法		予定価格	
林道延長	60.0 m	幅員	3.6 m	一般競争入札	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成22年 3月	平成22年 9月	23,808,249円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 多田工業株式会社

徳島県海部郡海陽町久保字松本111-1

契約年月日 平成22年3月15日

契約金額 29,400,000円

参加資格

一般競争参加資格者名簿に登録されていること

土木一式工事の登録があること

四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

入札筆記書

調達案件番号

003806008020090039

調達案件名称

竹屋敷林道154線改良工事(翌債)(四国森林管理局 安芸森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
多田工業(株)		28,000,000	120	42.857	落札

結果

落札者決定

入札執行月日

平成22年3月10日

部署

四国森林管理局安芸森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 29,142,000

予定価格 (税込み) 30,599,100

調査基準価格 (税抜き) 23,808,249

基準評価値 34.314

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

岡井 芳樹

立会担当署名

土井 均

平成 21 年 度

工 事 名 竹屋敷林道154線改良工事(翌債)

工 事 場 所 高知県安芸郡北川村大字竹屋敷 瀬戸ヶ谷山国有林1154林班外1

四国森林管理局

安芸森林管理署

施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表				
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要	
直 接 工 事 費	盛 土	122,000		
	ブ ロ ッ ク ・ 石 積 工	63,000		
	擁 壁 工	1,680,000		
	法 面 保 護 工	18,000		
	排 水 施 設 工	607,000		
	橋 梁 工	12,688,000		
	そ の 他	1,088,000		
	仮 設 工	99,000		
	直 接 工 事 費 小 計	16,365,000		
	間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	3,130,000	
		(純 工 事 費)	19,495,000)	
現 場 管 理 費		6,376,000		
	(工 事 原 価)	25,871,000)		
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	3,271,000		
	間 接 工 事 費 等 小 計	12,777,000		
工 事 価 格	計	29,142,000		

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

工 種 名 称	数 量	単 位	
流 用 盛 土 I	94	m3	
運搬残土処理	115	m3	
小 計			
練石積(間詰用)	0.5	m2	
転石練石積(間詰用)	3.6	m2	
小 計			
コンクリート擁壁(GW-L-L-R)	22.2	m3	
コンクリート擁壁(GW-L-L-S)	22.2	m3	
小 計			
法 面 処 理	71.0	m2	
小 計			
R.C 横断溝(30)	12.6	m	
袖コンクリート	5.0	m3	
小 計			
上 部 構 造	1.0	式	
左 岸 橋 台	1.0	基	
右 岸 橋 台	1.0	基	
小 計			
構造物取壊し	1.0	式	
崩 土 石 取 除	9	m3	
木柵工(C)	24.0	m	
小 計			
現 道 補 修	4.6	km	
小 計			
計			
共 通 仮 設 費	1	式	
現 場 管 理 費	1	式	
一 般 管 理 費 等	1	式	
計			
合 計(工事価格)			
消費税等相当額	5	%	
合 計			
総 計(本工事費)			