

別記様式2

平成21年度 四国森林管理局公共工事契約状況

支出負担行為担当官
四国森林管理局長 篠田 幸昌

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
4	四国森林管理局庁舎耐震改修工事	高知市丸ノ内1丁目3番30号	約24箇月	建築工事	鉄筋コンクリート造本館及び会議棟 延床面積6,161㎡	一般競争入札 (総合評価)	¥602,263,354
					工事着手の時期	工事完了の時期	調査基準価格
					平成22年3月	平成24年2月	¥529,991,751

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額

別紙入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

香川県高松市田町11番地5
飛鳥建設株式会社四国営業所
営業所長 白倉 正敏

契約月日 平成22年3月16日

契約金額 ¥395,850,000

参加資格

四国森林管理局における建築一式工事に係るA等級又はB等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。
平成6年4月1日から平成21年3月31日までの間に、元請けとして完成し引き渡しを完了した同種工事の実績を有すること。
同種工事:発注工事と同構造(鉄筋コンクリート造)の地上4階建て以上、かつ延床面積3,000㎡以上の耐震改修工事
建設業法に基づき主任技術者又は監理技術者を配置できること。
本店、支店等が四国森林管理局管内に所在すること。

低入札価格調査の実施

1番札(最も評価値の高い入札者)の入札価格が調査基準価格を下回ったため、落札者の決定を保留し、当該入札者に対し低入札価格調査のための資料提出を求めた。(2/26~3/5)

調査は、提出のあった調査資料に基づき入札者からの事情聴取、関係機関(他工事発注者、取引銀行、労働基準監督署)への照会等を実施し、入札価格により、契約の内容に適合した履行ができるか否かについて確認を行い、履行は可能と判断できたことから、当該入札者の落札を決定し、各入札者に通知した。(3/9)

入札筆記書

工事番号 4

入札物件番号 ー

物件名 四国森林管理局庁舎耐震改修工事

入札結果 下表のとおり

入札者	入札金額 (第1回)	評価値	順位	入札者	入札金額 (第2回)	評価値	順位	備考
飛島建設(株)	377,000,000	0.2944	1					低入札価格調査実施、落札
前田建設工業(株)	453,000,000	0.2406	2					
西松建設(株)	513,000,000	0.2144	3					

(注) 入札金額の5%に相当する額を加算した金額が法律上の入札金額である。

四国森林管理局庁舎耐震改修工事

設計内訳書

工事場所 高知県高知市丸ノ内1丁目3番30号
構造 鉄筋コンクリート造地上6階建塔屋2階
延床面積 6,161 m²

四国森林管理局

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築主体工事	改修	1.0	式		378,110,075	
B	電気設備工事	改修	1.0	式		71,615,072	
C	機械設備工事	改修	1.0	式		17,262,614	
D	エレベーター設備工事	改修	1.0	式		34,256,750	
	(直接工事費計)					501,244,511	
E	共通仮設費		1.0	式		17,343,060	
	(純工事費)					518,587,571	
F	現場管理費		1.0	式		33,137,745	
	(工事原価)					551,725,316	
G	一般管理費		1.0	式		50,538,038	
	(工事価格)					602,263,354	
H	消費税及び地方消費税相当額	5%	1.0	式		30,113,167	
	設計金額					632,376,521	