

平成 21 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
9	早明浦地区 長又 地すべり防止工事	高知県吾川郡いの町長又	約 6ヵ月	治山工事
	工事概要	仮施設 (仮設工)	入札及び契約方法	予定価格
	アンカー工 3768 m	1 式	一般競争入札	157,685,714 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 21年 9月	平成 22年 3月
				調査基準価格
				130,102,800 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県高知市高須東町 6 - 5
山下産業 (株) 代表取締役 山下 政司

契約月日 平成 21年 9月25日
契約金額 163,800,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 早明浦地区 長又 地すべり防止工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 吾川郡 いの町 長又

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

早 明 浦 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	アンカー工	3,768.00	m	—	105,282,000	
2	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	1,200,000	
	細 計				106,482,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	9,275,000	
	細 計					
	小 計				115,757,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	26,728,000	
	小 計					
	計				142,485,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	15,202,000	
	計					
	合 計				157,687,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	立木補償		1.00	式	
(摘要)					
	T : 直接工事費 106,482,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	7.66
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額	106,482,000	○採用仮設費率 (%)	8.66