

平成 20 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
四国森林管理局 香川森林管理事務所長 西村秀雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
5	屋島(25)復旧治山工事	香川県高松市屋島国有林25林班		約3ヵ月	治山工事
	工事概要			入札及び契約方法	
	密着ネット工	576 m <sup>2</sup>	仮施設 (仮設工)	1 式	一般競争入札
				調査基準価格	
				平成 21年 1月	平成 21年 3月
				19,146,949 円	
				24,085,714 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 香川県高松市多賀町1-7-10  
(有)讃高土木 代表取締役 砂川 正幸

契約月日 平成 21年 1月 9日  
契約金額 25,095,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 20 年度

工 事 名 屋島(25)復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 香川県 高松市 屋島国有林 2 5 林班

四 国 森 林 管 理 局

香 川 森 林 管 理 事 務 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	密着衯伏工	576.00	m <sup>2</sup>	—	12,288,000	
2	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	1,939,000	
	細 計				14,227,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,759,000	
	細 計					
	小 計				15,986,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	5,385,000	
	小 計					
	計				21,371,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,724,000	
	計					
	合 計				24,095,000	





# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額					
(摘要)					
	T : 直接工事費      14,227,000	補正鋼材費等 (一)			○定率共通仮設費率 (%)      12.37
		P : 定率共通仮設費対象額	14,227,000		○施行地域補正 (%)
					○採用仮設費率 (%) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12.37</span>