

平成 20 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
徳島森林管理署長 山本 勝規 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
21	祖谷山（5）復旧治山工事（翌債）	徳島県三好市東祖谷 祖谷山国有林 5 林班	約 8ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	アンカー工 45 枚	仮施設（仮設工） 1 式	一般競争入札	77,847,619 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 21年 2月	平成 21年 9月
				調査基準価格
				63,347,049 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県三好市池田町シンマチ 1 4 6 6
丸浦工業（株） 代表取締役 丸浦 世造

契約月日 平成 21年 2月10日
契約金額 74,550,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 祖谷山（5）復旧治山工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 三好市 東祖谷 祖谷山国有林 5 林班

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	アンカー工	45.00	枚	—	46,743,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	3,284,000	
	細 計				50,027,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	5,087,000	
	細 計					
	小 計				55,114,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	14,737,000	
	小 計					
	計				69,851,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	8,003,000	
	計					
	合 計				77,854,000	

