

平成 20 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 渡辺 衛市 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
3	一ノ谷山（209）奥地保安林緊急対策工事（明許）	高知県吾川郡いの町桑瀬 一ノ谷山国有林209林班	約8ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法	予定価格
No. 1 谷止工 807.6 m ³ 仮設作業道 1 式			一般競争入札	44,485,714 円
			工事着手の時期	調査基準価格
			平成 20年 6月	平成 21年 2月
				35,588,571 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県高知市桜馬場8-20
(株)晃立 代表取締役 嶋崎 勝昭

契約月日 平成 20年 6月26日
契約金額 43,890,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

入札筆記書

調達案件番号

003806005020080003

調達案件名称

一ノ谷山(209)奥地保安林緊急対策工事(明許)(四国森林管理局嶺北森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	評価点	評価値	
高大建設(株)		41,500,000	113	2.723	
(株)晃立		41,800,000	122	2.919	落札
(有)手箱建設		42,000,000	116	2.762	
明治建設(有)		43,000,000	115	2.674	
山下産業(株)		44,552,800	114	2.559	
(株)不二土木		45,000,000	116	2.578	
(有)岡村組		45,200,000	115	2.544	

結果

落札者決定

入札執行月日

平成20年6月20日

部署

四国森林管理局嶺北森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 44,485,714

予定価格 (税込み) 46,709,999

調査基準価格 (税抜き) 35,588,571

基準評価値 2.248

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

渡辺 衛市

立会担当署名

坂本 伸一郎

平成 20 年度

工 事 名 一ノ谷山（209）奥地保安林緊急対策工事（明許）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 吾川郡 いの町 桑瀬 一ノ谷山国有林209林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1 谷止工	807.60	m3	—	24,962,000	
2	仮設作業道	1.00	式	—	1,311,000	
3	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	1,041,000	
	細 計				27,314,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,203,000	
	細 計					
	小 計				30,517,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	9,176,000	
	小 計					
	計				39,693,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,801,000	
	計					
	合 計				44,494,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上 共通仮設費 ◇ 定率対象外額	雨量計		7.00	月	

(摘要)					
T : 直接工事費	27,314,000	補正鋼材費等 (一)		○定率共通仮設費率 (%)	10.57
		P : 定率共通仮設費対象額	27,314,000	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	11.57