

平成 21 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
15	八家谷禰山(27)水源流域広域保全工事	高知県安芸市 八家谷禰山国有林27林班		約4ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法		予定価格	
	簡易法枠工(B) 1950 m ² 土留工 33.5 m ²	一般競争入札		41,409,523 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成 21年11月	平成 22年 3月	33,230,300 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県安芸市川北甲789-1
(有) 森安工業 代表取締役 森安 邦彦

契約月日 平成 21年11月 6日
契約金額 42,000,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 八家谷襖山(27)水源流域広域保全工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸市 八家谷襖山国有林 2 7 林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	簡易法枠工 (B)	1,950.00	m ²	—	16,278,000	
2	土留工	33.50	m ²	—	1,992,000	
3	丸太筋工(A)	45.00	m	—	162,000	
4	運搬残土処理	100.00	m ³	—	649,000	
5	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	5,889,000	
	細 計				24,970,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,311,000	
	細 計					
	小 計				28,281,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	8,634,000	
	小 計					
	計				36,915,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,495,000	
	計					
	合 計				41,410,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回	
(摘要)					
	T : 直接工事費 24,970,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	10.82
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
	P : 定率共通仮設費対象額	24,970,000		○採用仮設費率 (%)	11.82