

平成 20 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
16	早明浦地区 長又（上）地すべり防止工事（翌債）	高知県吾川郡いの町長又	約 6か月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法	予定価格	
	アンカー工 861.0 m 仮施設（仮設工） 1 式	一般競争入札	44,200,000 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 21年 3月	平成 21年 8月	35,540,449 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県高知市高須東町 6 - 5
山下産業（株） 代表取締役 山下 政司

契約月日 平成 21年 3月 5日
契約金額 44,625,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 早明浦地区 長又（上）地すべり防止工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 吾川郡 いの町 長又

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

早 明 浦 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	アンカー工	861.00	m	—	26,765,000	
2	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	380,000	
	細 計				27,145,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,163,000	
	細 計					
	小 計				30,308,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	9,125,000	
	小 計					
	計				39,433,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,770,000	
	計					
	合 計				44,203,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	立木補償		1.00	式	
(摘要)					
	T : 直接工事費 27,145,000	補正鋼材費等 (一)			○定率共通仮設費率 (%) 10.61
		P : 定率共通仮設費対象額	27,145,000		○施行地域補正 (%) 1.00
					○採用仮設費率 (%) 11.61