

平成 20 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	
17	南小川地区 沖（上） 地すべり防止工事（翌債）	高知県長岡郡大豊町西峰 沖	約 6ヵ月	治山工事	
工事概要		入札及び契約方法	予定価格		
No. 15 谷止工	212.3 m <sup>3</sup>	No. 16 谷止工	271.6 m <sup>3</sup>	一般競争入札	35,190,476 円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成 21年 3月	平成 21年 8月	28,084,400 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県高知市南金田 3-52-3  
高大建設（株） 代表取締役社長 山崎 一志

契約月日 平成 21年 3月 5日  
契約金額 34,860,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 20 年度

工 事 名 南小川地区 沖（上） 地すべり防止工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 長岡郡 大豊町 西峰 沖

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

南 小 川 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 15 谷止工	212.30	m3	—	6,754,000	
2	No. 16 谷止工	271.60	m3	—	8,516,000	
3	コンクリート路面工	200.00	m <sup>2</sup>	—	776,000	
4	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	3,758,000	
	細 計				19,804,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,998,000	
	細 計					
	小 計				23,802,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	7,519,000	
	小 計					
	計				31,321,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,870,000	
	計					
	合 計				35,191,000	









# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上 共通仮設費  ◇  定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	立木補償		1.00	式		
	雨量計		5.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費      19,804,000		補正鋼材費等 (一)		○定率共通仮設費率 (%)	11.43	
		P : 定率共通仮設費対象額 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">19,804,000</span>		○施行地域補正 (%)	1.00	
				○採用仮設費率 (%)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12.43</span>	