

平成 20 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
18	桑ノ川山(6)復旧治山工事(翌債)	高知県長岡郡本山町桑ノ川山国有林6林班		約 5ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法		予定価格
No. 4谷止工		331.1 m ³	仮施設(仮設工)	1 式	一般競争入札
			一般競争入札		19,542,857 円
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
			平成 21年 3月	平成 21年 7月	15,434,200 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県吾川郡仁淀川町寺村 1 4 5 9
(株) 不二土木 代表取締役 尾崎 二徳

契約月日 平成 21年 3月 5日
契約金額 18,480,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 桑ノ川山(6)復旧治山工事(翌債)積算内訳書

工 事 場 所 高知県 長岡郡 本山町 桑ノ川山国有林6林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 4谷止工	331.10	m3	—	10,339,000	
2	仮施設(仮設工)	1.00	式	—	805,000	
	細 計				11,144,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,597,000	
	細 計					
	小 計				12,741,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	4,557,000	
	小 計					
	計				17,298,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,253,000	
	計					
	合 計				19,551,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	雨量計		4.00	月	
(摘要)					
T : 直接工事費 11,144,000		補正鋼材費等 (一)		○定率共通仮設費率 (%) 13.11	
		P : 定率共通仮設費対象額 11,144,000		○施行地域補正 (%) 1.00	
				○採用仮設費率 (%) 14.11	