

平成 20 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
19	一ノ谷山（209）奥地保安林保全緊急対策工事（翌債）	高知県吾川郡いの町桑瀬 一ノ谷山国有林209林班		約7ヵ月	治山工事
	工事概要			入札及び契約方法	
	No. 2谷止工	1218.3 m3	仮施設（仮設工）	1式	一般競争入札
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成 21年 3月	平成 21年 9月
				調査基準価格	
				66,352,381 円	
				53,807,400 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県吾川郡いの町戸中81-5  
(有)手箱建設 代表取締役 山本 周児

契約月日 平成 21年 3月10日  
契約金額 64,680,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 20 年度

工 事 名 一ノ谷山（209）奥地保安林保全緊急対策工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 吾川郡 いの町 桑瀬 一ノ谷山国有林209林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 2谷止工	1,218.30	m3	—	40,632,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	1,440,000	
	細 計				42,072,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	4,487,000	
	細 計					
	小 計				46,559,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	12,873,000	
	小 計					
	計				59,432,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	6,923,000	
	計					
	合 計				66,355,000	





# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	雨量計		7.00	月	
(摘要)					
T : 直接工事費      42,072,000		補正鋼材費等 (一)		○定率共通仮設費率 (%)      9.56	
		P : 定率共通仮設費対象額      42,072,000		○施行地域補正 (%)      1.00	
				○採用仮設費率 (%)      10.56	