

平成20年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 山本 勝規 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
	霧谷林道災害復旧工事(翌債)	徳島県三好市東祖谷菅生霧谷国有林57林班外		6ヶ月	林道工事
工事概要		入札及び契約方法		予定価格	
林道延長	95.0 m	幅員	3.6 m	一般競争入札	15,809,523円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成21年 3月	平成21年 8月	12,656,700円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所 有限会社 中石土建 代表取締役 中石 昭  
 徳島県三好市東祖谷若林42

契約年月日 平成21年3月10日

契約金額 13,650,000円

参加資格

- 一般競争参加資格者名簿に登録されていること
- 土木一式工事の登録があること。
- 四国森林管理局管内に本店、支店、営業所等があること

## 入札筆記書

調達案件番号

003806002020080022

調達案件名称

霧谷林道災害復旧工事(翌債)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	評価点	評価値	
(有)中石土建		13,000,000	110	8.462	落札
(有)長岡建設		14,700,000	109	7.415	
(有)上西組		15,100,000	110	7.285	
(株)晃立		15,500,000	120	7.742	
(有)続組		15,600,000	117	7.500	
(有)采本建設		15,700,000	110	7.006	

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成21年3月4日

部 署

四国森林管理局徳島森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 15,809,523

予定価格 (税込み) 16,599,999

調査基準価格 (税抜き) 12,656,700

基準評価値 6.325

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

岩口 敬一

立会担当署名

丸田 泰史

平成 20 年 度

工 事 名                   霧谷林道災害復旧工事(翌債)

工 事 場 所               徳島県三好市東祖谷菅生 霧谷国有林57林班外

四 国 森 林 管 理 局

徳島森林管理署

施業経費内訳書

(単位: 円)

工 事 費 総 計 表			
種 別	名 称	工 事 金 額	摘 要
直 接 工 事 費	擁 壁 工	1,566,000	
	土 工	2,357,000	
	法 面 工	3,809,000	
	そ の 他	1,808,000	
	直接工事費小計	9,540,000	
間 接 工 事 費	共 通 仮 設 費	1,301,000	
	( 純 工 事 費	10,841,000 )	
	現 場 管 理 費	3,104,000	
	( 工 事 原 価	13,945,000 )	
一 般 管 理 費 等	一 般 管 理 費 等	1,868,000	
	間 接 工 事 費 等 小 計	6,273,000	
工 事 価 格	計	15,813,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

工 種 名 称	数 量	単 位
コンクリート擁壁(GW-L-I-R)	8.0	m3
細 計		
ブロック積(A)	54.0	m2
転石練石積(土留用)	3.9	m2
基礎工(No,6)	13.0	m
細 計		
小 計		
流用盛土	63	m3
運搬盛土	45	m3
仮置崩土運搬処理	1,269	m3
細 計		
小 計		
特殊配合モルタル吹付B(10kg吹)	800.2	m2
小 計		
崩土石取除	1,269	m3
上層路盤工(15)	6.8	m3
小 計		
計		
共通仮設費	1	式
現場管理費	1	式
一般管理費等	1	式
計		
合計(工事価格)		
消費税等相当額	5	%
合 計		
総 計(本工事費)		