

平成 20 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
安芸森林管理署長 井上 康 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
16	横荒山保安林管理道工事(翌債)	高知県安芸市 横荒山国有林19林班		約7ヵ月	治山工事
	工事概要			入札及び契約方法	
	切土	1式	盛土・残土	1式	一般競争入札
				調査基準価格	34,752,380円
	工事着手の時期		工事完成の時期		調査基準価格
	平成21年3月		平成21年9月		28,047,500円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬10-82  
魚梁瀬産業(有) 代表取締役 五百蔵 浩二

契約月日 平成21年3月6日  
契約金額 36,225,000円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 20 年度

工 事 名 横荒山保安林管理道工事(翌債)積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸市 横荒山国有林 1 9 林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	切土	1.00	式	—	1,749,000	
2	盛土・残土	1.00	式	—	1,243,000	
3	ブロック積工	1.00	式	—	4,921,000	
4	擁壁工	1.00	式	—	12,926,000	
5	排水施設工	1.00	式	—	444,000	
6	伐開・除根	1.00	式	—	37,000	
7	仮設工	1.00	式	—	182,000	
	細 計				21,502,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,720,000	
	細 計					
	小 計				24,222,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	6,707,000	
	小 計					
	計				30,929,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,828,000	
	計					
	合 計				34,757,000	















# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要		
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	火工所		1.00	式			
	林道施設名板(B)		1.00	式			
	(摘要)						
	T : 直接工事費      21,502,000		補正鋼材費等 (一)			○定率共通仮設費率 (%)	
			P : 定率共通仮設費対象額 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">21,502,000</span>			○施行地域補正      (%)      1.00	
				○採用仮設費率      (%) <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 40px; height: 20px; vertical-align: middle;"></span>			