

平成 20 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
21	早明浦地区 栗輪谷 復旧治山工事（翌債）	高知県吾川郡いの町栗輪谷	約 5ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法	予定価格	
	No. 2 谷止工 254.2 m <sup>3</sup>   仮施設（仮設工） 1 式	一般競争入札	24,285,714 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 21年 3月	平成 21年 7月	19,238,400 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県吾川郡いの町戸中 8 1 - 5  
(有) 手箱建設 代表取締役 山本 周児

契約月日 平成 21年 3月 6日  
契約金額 24,150,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 20 年度

工 事 名 早明浦地区 栗輪谷 復旧治山工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 吾川郡 いの町 栗輪谷

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

早 明 浦 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 2 谷止工	254.20	m3	—	9,713,000	
2	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	3,733,000	
	細 計				13,446,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,609,000	
	細 計					
	小 計				16,055,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	5,485,000	
	小 計					
	計				21,540,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,752,000	
	計					
	合 計				24,292,000	





# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要		
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回			
	雨量計		6.00	月			
	(摘要)						
	T : 直接工事費      13,446,000		補正鋼材費等 (一)			○定率共通仮設費率 (%)      12.54	
		P : 定率共通仮設費対象額      13,446,000		○施行地域補正 (%)      1.00			
				○採用仮設費率 (%)      13.54			