

平成 21 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
高知中部森林管理署長 小松 敬 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	
6	別府山(55)奥地保安林保全緊急対策工事(翌債)	高知県香美市別府山国有林55林班	約6ヵ月	治山工事	
工事概要		入札及び契約方法	予定価格		
練石積土留工	7.2 m ²	コンクリート土留工	153.9 m ³	一般競争入札	38,479,000 円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成 22年 1月	平成 22年 7月	30,810,100 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県香美市物部町大栃1396
(有)西野建設 代表取締役 西野 桂

契約月日 平成 22年 1月22日
契約金額 39,375,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 別府山（55）奥地保安林保全緊急対策工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 香美市 別府山国有林 5 5 林班

四 国 森 林 管 理 局

高 知 中 部 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
	細 計				22,658,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,509,000	
	細 計					
	小 計				26,167,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	8,111,000	
	小 計					
	計				34,278,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,201,000	
	計					
	合 計				38,479,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		6.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費 22,658,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 11.07		
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00		
		P : 定率共通仮設費対象額 22,658,000		○採用仮設費率 (%) 12.07		