

平成 20 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
0	桑ノ川山（6）復旧治山工事（国債）	高知県長岡郡本山町桑ノ川山国有林6林班	約 7ヵ月	治山工事
工事概要		入札及び契約方法	予定価格	
No. 1 谷止工	732.2 m ³	仮施設（仮設工） 1 式	一般競争入札	41,457,142 円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 21年 3月	平成 21年10月	33,218,349 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

高知県吾川郡仁淀川町寺村 1 4 5 9
(株) 不二土木 代表取締役 尾崎 二徳

契約月日 平成 21年 3月12日
契約金額 42,210,000 円

参加資格

平成 20 年度

工 事 名 桑ノ川山（6）復旧治山工事（国債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 長岡郡 本山町 桑ノ川山国有林6林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	N o . 5 谷止工	732.20	m3	—	19,779,000	
2	特殊モルタル吹付工(A)	10.00	m ²	—	41,000	
3	特殊モルタル吹付工(B)	40.00	m ²	—	189,000	
4	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	3,948,000	
	細 計				23,957,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	4,360,000	
	細 計					
	小 計				28,317,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	8,642,000	
	小 計					
	計				36,959,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,500,000	
	計					
	合 計				41,459,000	

