

平成 21 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
0	自念子山 (248) 奥地保安林保全緊急対策工事 (翌債)	高知県吾川郡いの町自念子山国有林248林班		約 6ヵ月	治山工事
	工事概要			入札及び契約方法	
	No. 2 谷止工	492.1 m ³	仮施設 (仮設工)	1 式	一般競争入札
					予定価格
					34,231,000 円
				工事着手の時期	工事完成の時期
				平成 22年 3月	平成 22年 8月
					調査基準価格
					27,334,449 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県吾川郡いの町戸中 8 1 - 5
(有) 手箱建設 代表取締役 山本 周児

契約月日 平成 22年 3月 5日
契約金額 33,600,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 自念子山（248）奥地保安林保全緊急対策工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 吾川郡 いの町 自念子山国有林248林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 2 谷止工	492.10	m3	—	15,853,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	4,024,000	
	細 計				19,877,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,236,000	
	細 計					
	小 計				23,113,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	7,345,000	
	小 計					
	計				30,458,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,773,000	
	計					
	合 計				34,231,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		6.00	月		
(摘要)						
	T : 直接工事費 19,877,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	11.42	
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00	
	P : 定率共通仮設費対象額 19,877,000			○採用仮設費率 (%)	12.42	