

平成 21 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
8	北亀谷山(2021)水源流域広域保全工事(翌債)	高知県安芸郡馬路村北亀谷山国有林2021林班	約5ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法	
No. 1 谷止工 287.1 m ³ 仮施設(仮設工) 1式			一般競争入札	
			調査基準価格	
			16,718,000 円	
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 22年 3月	平成 22年 7月
			13,151,600 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬10-82
魚梁瀬産業(有) 代表取締役 五百蔵 浩二

契約月日 平成 22年 3月 3日
契約金額 17,010,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 北亀谷山(2021)水源流域広域保全工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 北亀谷山国有林2021林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1 谷止工	287.10	m3	—	8,948,000	
2	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	458,000	
	細 計				9,406,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,377,000	
	細 計					
	小 計				10,783,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	3,987,000	
	小 計					
	計				14,770,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	1,948,000	
	計					
	合 計				16,718,000	

