

平成 20 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
高知中部森林管理署長 小松 敬 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	
0	桑ノ川山 (78) 奥地保安林保全緊急対策工事 (明許)	高知県香美市物部町桑ノ川山国有林78林班	約 7ヵ月	治山工事	
工事概要			入札及び契約方法	予定価格	
No.1	谷止工	246.3 m ³ 山腹工	0.21ha	一般競争入札	37,552,380 円
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
			平成 20年 7月	平成 21年 1月	30,041,904 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県香美市物部町大栃 1 3 9 6
(有) 西野建設 代表取締役 西野 桂

契約月日 平成 20年 7月 1日
契約金額 38,325,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

入札筆記書

調達案件番号

003806006020080001

調達案件名称

桑ノ川山(78)奥地保安林保全緊急対策工事(明許)(四国森林管理局高知中部森林管理署)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	評価点	評価値	
(有)西野建設		36,500,000	112	3.068	落札
(株)晃立		40,000,000	118	2.950	
ジョウトク建設(株)		40,500,000	108	2.667	

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成20年6月26日

部 署

四国森林管理局高知中部森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 37,552,380

予定価格 (税込み) 39,429,999

調査基準価格 (税抜き) 30,041,904

基準評価値 2.663

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

和田 繁雄

立会担当署名

山口 誠司

平成 20 年度

工 事 名 桑ノ川山（78）奥地保安林保全緊急対策工事（明許）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 香美市 物部町桑ノ川山国有林78林班

四 国 森 林 管 理 局

高 知 中 部 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No.1 コンクリト谷止工	246.30	m ³	—	7,394,000	
2	カゴ砕土留工	210.00	m	—	1,906,000	
3	角蛇籠土留工	69.00	m	—	519,000	
4	丸太筋工	70.00	m	—	213,000	
5	萱筋工	230.00	m	—	245,000	
6	植生帯筋工	432.00	m	—	165,000	
7	特殊モルタル吹付工(A)	1,335.00	m ²	—	5,315,000	
8	特殊モルタル吹付工(B)	735.00	m ²	—	3,375,000	
9	斜面整地	730.00	m ²	—	467,000	
10	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	2,416,000	
	細 計				22,015,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,488,000	
	細 計 小 計				25,503,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	7,946,000	
	小 計 計				33,449,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,110,000	
	計 合 計				37,559,000	

