

平成 20 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
安芸森林管理署長 井上 康 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
3	野川山(1024)奥地保安林保全緊急対策工事(明許)	高知県安芸郡北川村野川山国有林1024林班	約6ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No.1谷止工 295.6 m <sup>3</sup>   仮施設(仮設工)	1式	一般競争入札	18,504,761 円
			工事着手の時期   工事完成の時期	調査基準価格
			平成 20年 6月   平成 20年12月	14,618,761 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県室戸市羽根町乙1260-2  
(有)竹崎建設 代表取締役 福吉 博幸

契約月日 平成 20年 6月17日  
契約金額 18,900,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

# 入札筆記書

調達案件番号

003806008020080005

調達案件名称

野川山(1024)奥地保安林保全緊急対策工事(明許)

業者名称	業者区分	入札第1回			入札第2回			結果
		金額	評価点	評価値	金額	評価点	評価値	
(有)竹崎建設		19,300,000	112	5.803	18,000,000	112	6.222	落札
(有)金本組		21,200,000	112	5.283	19,200,000	112	5.833	
多田工業(株)		21,800,000	118	5.412	19,250,000	118	6.129	

結果

落札者決定

入札執行月日

平成20年6月16日

部署

四国森林管理局安芸森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 18,504,761

予定価格 (税込み) 19,429,999

調査基準価格 (税抜き) 14,618,761

基準評価値 5.404

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

井上 康

立会担当署名

柴田 知秀

平成 20 年度

工 事 名 野川山(1024)奥地保安林保全緊急対策工事（明許）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 北川村 野川山国有林1024林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No.1 谷止工	295.60	m3	—	7,768,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	2,048,000	
	細 計				9,816,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,205,000	
	細 計					
	小 計				12,021,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	4,350,000	
	小 計					
	計				16,371,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,142,000	
	計					
	合 計				18,513,000	





# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回	

(摘要)					
T : 直接工事費	9,816,000	補正鋼材費等 (－)		○定率共通仮設費率 (%)	13.49
		P : 定率共通仮設費対象額	9,816,000	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	14.49