

平成 21 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
徳島森林管理署長 山本 勝規 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
23	阿津江地区 阿津江(C7ブロック) 地すべり防止工事(翌債)	徳島県那賀郡那賀町阿津江	約 9ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	法枠工 4000.0 m2	アンカー工 442.0 枚	一般競争入札	200,044,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 22年 3月	平成 22年11月
				調査基準価格
				165,801,849 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県那賀郡那賀町掛盤字名古ノ瀬7-2
(株)新居組 代表取締役 新居 健一

契約月日 平成 22年 3月12日
契約金額 206,850,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 阿津江地区 阿津江(C7[°]ロック) 地すべり防止工事(翌債)積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 那賀郡 那賀町 阿津江

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

那 賀 川 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	現場吹付法砕工 (砕内モルタル)	574.60	m ²	—	9,186,000	
2	現場吹付法砕工 (砕内-受圧板用)	2,725.40	m ²	—	35,928,000	
3	アンカー工	113.00	枚	—	88,820,000	
4	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	3,345,000	
	細 計				137,279,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	11,270,000	
	細 計					
	小 計				148,549,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	32,651,000	
	小 計					
	計				181,200,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	18,844,000	
	計					
	合 計				200,044,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額					
(摘要)					
	T : 直接工事費	137,279,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 7.21
			補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00
			P : 定率共通仮設費対象額	137,279,000	○採用仮設費率 (%) 8.21