

平成 21 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
20	南亀谷山(2017)水源流域広域保全工事(国債)	高知県安芸郡馬路村南亀谷山国有林2017林班		約 8ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法		予定価格
No. 1 谷止工		433.6 m ³	仮施設(仮設工)	1 式	一般競争入札
					36,957,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
			平成 22年 3月	平成 22年10月	29,531,200 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 10-82
魚梁瀬産業(有) 代表取締役 五百蔵 浩二

契約月日 平成 22年 3月15日
契約金額 37,800,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 南亀谷山(2017)水源流域広域保全工事(国債)積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 南亀谷山国有林2017林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1 谷止工	433.60	m3	—	14,795,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	6,237,000	
	細 計				21,032,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	4,036,000	
	細 計					
	小 計				25,068,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	7,839,000	
	小 計					
	計				32,907,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,050,000	
	計					
	合 計				36,957,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		7.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費 21,032,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 11.27		
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%) 1.00		
		P : 定率共通仮設費対象額 21,032,000		○採用仮設費率 (%) 12.27		