

平成 21 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 井上 康 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
7	北亀谷山(2021)下 水源流域広域保全工事	高知県安芸郡馬路村北亀谷山国有林2021林班	約 9ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法	予定価格
コンクリートブロック積工 ケーブルクレーン使用 147 m ² 弧形練張水路工 43.6 m ²			一般競争入札	19,238,095 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 21年 6月	平成 22年 3月
			調査基準価格	
			15,186,900 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県高知市中万々 1 5 2
森本産業 (有) 代表取締役 森本 昌宏

契約月日 平成 21年 6月12日
契約金額 19,425,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 北亀谷山(2021)下 水源流域広域保全工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 北亀谷山国有林2021林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	コンクリートブロック積工 ケーブルクレーン使用	147.00	m ²	—	2,964,000	
2	弧形練張水路工	43.60	m ²	—	1,055,000	
3	集水管暗渠工	121.40	m	—	528,000	
4	植生ネット伏工(A)	264.70	m ²	—	479,000	
5	植生ネット伏工(B)	1,201.30	m ²	—	2,724,000	
6	植生ネット伏工(C)	342.50	m ²	—	776,000	
7	丸太筋工(A)	247.00	m	—	542,000	
8	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	1,906,000	
	細 計				10,974,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,553,000	
	細 計					
	小 計				12,527,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	4,497,000	
	小 計					
	計				17,024,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,219,000	
	計					
	合 計				19,243,000	

