

平成21年度 四国森林管理局 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

支出負担行為担当官
四国森林管理局長 篠田 幸昌

業務番号	業務名称	業務場所	履行期間	業務種別	業務概要		入札及び契約方式
22	香川地域森林計画区外1流域別調査業務	香川県東かがわ市外	約5ヶ月	流域調査業務	香川地域森林計画区（面積7,530.78ha）及び今治・松山地域森林計画区（面積2,512.57ha）における治山流域別調査		一般競争入札
					業務着手の時期	業務完了の時期	予定価格
					平成21年10月	平成22年2月	6,123,809円

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知市丸ノ内1-7-36
(株) 森林テクニクス 四国支店
支店長 秋山 隆一

契約年月日 平成21年10月13日

契約金額 2,929,500円

指名業者選定理由 資格者名簿一覧表に登録されている当該業種、部門の者
当該業務と同種の実績がある者
四国4県に本店・支店又は営業所があること
当該業務の等級に該当する者及び当該等級の直近上位、下位の者

平成 21 年度

業 務 名 香川地域森林計画区外 1 流域別調査業務

業務積算内訳書

履行期間 平成 22 年 2 月 26 日までとする

履行場所 香川県東かがわ市外

四国森林管理局 治山課

経費積算内訳書

業 務 名 : 香川地域森林計画区外 1 流域別調査業務

香川森林管理事務所

明細番号	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	《 解析等調査費 》					
20	交通費	1.00	式	—	47,523	
30	予備調査	1.00	地区	—	60,231	中 「香川地域森林計画区」
40	細計				107,754	
50	現地踏査	201.00	ha	—	3,618	易(外) 福栄
60	現地調査	201.00	ha	—	21,306	易(外)
70	資料作成	201.00	ha	—	19,698	難(内)
80	計画設計	2,192.00	ha	—	83,296	難(内)
90	細計				127,918	
100	現地踏査	141.00	ha	—	2,538	易(外) 香東川
110	現地調査	141.00	ha	—	14,946	易(外)
120	資料作成	141.00	ha	—	13,818	難(内)
130	計画設計	2,019.00	ha	—	76,722	難(内)
140	細計				108,024	
150	計画設計	1,996.00	ha	—	75,848	難(内) 金倉川
160	細計				75,848	
170	現地踏査	635.00	ha	—	12,700	中(外) 大野原
180	現地調査	635.00	ha	—	74,295	中(外)
190	資料作成	635.00	ha	—	62,230	難(内)
200	計画設計	1,133.00	ha	—	43,054	難(内)
210	細計				192,279	

経費積算内訳書

業 務 名 : 香川地域森林計画区外 1 流域別調査業務

香川森林管理事務所

明細番号	工 種	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
220	報告書作成	1.00	地区	—	380,695	難
230	細計				380,695	
240	小計				992,518	
250	交通費	1.00	式	—	35,301	
260	予備調査	1.00	地区	—	66,254	難「今治・松山地域森林計画区」
270	細計				101,555	
280	現地踏査	938.00	ha	—	20,636	難(外) 木地奥
290	現地調査	938.00	ha	—	121,002	難(外)
300	資料作成	938.00	ha	—	91,924	難(内)
310	計画設計	938.00	ha	—	35,644	難(内)
320	細計				269,206	
330	現地踏査	1,094.00	ha	—	24,068	難(外) 梅ヶ谷
340	現地調査	1,094.00	ha	—	141,126	難(外)
350	資料作成	1,094.00	ha	—	107,212	難(内)
360	計画設計	1,504.00	ha	—	57,152	難(内)
370	細計				329,558	
380	報告書作成	1.00	地区	—	380,695	難
390	細計				380,695	
400	小計				1,081,014	
410	計				2,073,532	
420	諸経費	1.00	式	—	2,338,165	

工種別数量内訳書

業 務 名 : 香川地域森林計画区外1流域別調査業務

香川森林管理事務所

明細番号	工 種	数 量	単位	備 考
10	《 解析等調査費 》			
20	交通費	1.00	式	
30	予備調査	1.00	地区	中 「香川地域森林計画区」
40	細計			
50	現地踏査	201.00	ha	易 (外) 福栄
60	現地調査	201.00	ha	易 (外)
70	資料作成	201.00	ha	難 (内)
80	計画設計	2,192.00	ha	難 (内)
90	細計			
100	現地踏査	141.00	ha	易 (外) 香東川
110	現地調査	141.00	ha	易 (外)
120	資料作成	141.00	ha	難 (内)
130	計画設計	2,019.00	ha	難 (内)
140	細計			
150	計画設計	1,996.00	ha	難 (内) 金倉川
160	細計			
170	現地踏査	635.00	ha	中 (外) 大野原
180	現地調査	635.00	ha	中 (外)
190	資料作成	635.00	ha	難 (内)
200	計画設計	1,133.00	ha	難 (内)
210	細計			

工種別数量内訳書

業 務 名 : 香川地域森林計画区外1流域別調査業務

香川森林管理事務所

明細番号	工 種	数 量	単位	備 考
220	報告書作成	1.00	地区	難
230	細計			
240	小計			
250	交通費	1.00	式	
260	予備調査	1.00	地区	難「今治・松山地域森林計画区」
270	細計			
280	現地踏査	938.00	ha	難(外)木地奥
290	現地調査	938.00	ha	難(外)
300	資料作成	938.00	ha	難(内)
310	計画設計	938.00	ha	難(内)
320	細計			
330	現地踏査	1,094.00	ha	難(外)梅ヶ谷
340	現地調査	1,094.00	ha	難(外)
350	資料作成	1,094.00	ha	難(内)
360	計画設計	1,504.00	ha	難(内)
370	細計			
380	報告書作成	1.00	地区	難
390	細計			
400	小計			
410	計			
420	諸経費	1.00	式	

