

平成 20 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
徳島森林管理署長 山本 勝規 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
1	穴吹川地区 大剣谷 復旧治山工事	徳島県美馬市木屋平 字 川上カケ	約 8ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法	予定価格	
	No. 8 谷止工 599 m ³ 枠内植生基材吹付工(ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ1300) 4535 m ²	一般競争入札	128,571,428 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 20年 7月	平成 21年 3月	105,595,449 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県美馬市木屋平字川上 8 9 3 - 1
(株) 梅津建設 代表取締役 竹内 伸治

契約月日 平成 20年 7月22日
契約金額 123,900,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 穴吹川地区 大剣谷 復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 徳島県 美馬市 木屋平 字 川上カケ

四 国 森 林 管 理 局

徳 島 森 林 管 理 署

穴 吹 川 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 8 谷止工	599.00	m3	—	20,758,000	
2	枠内植生基材吹付工(ｸﾞｲﾝ 1300)	4,535.00	m ²	—	12,702,000	
3	法枠工(ｸﾞｲﾝ 1300)	3,040.00	m ²	—	45,344,000	
4	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	5,429,000	
	細 計				84,233,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	9,199,000	
	細 計					
	小 計				93,432,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	22,507,000	
	小 計					
	計				115,939,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	12,636,000	
	計					
	合 計				128,575,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組み立て	3 t以下 0.35m3バック材	2.00	回		
	雨量計		9.00	月		

(摘要)					
T : 直接工事費	84,233,000	補正鋼材費等 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	8.10
		P : 定率共通仮設費対象額	84,233,000	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	9.10