

平成 21 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
四国森林管理局 香川森林管理事務所長 西村 秀雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
1	屋島(25)復旧治山工事(明許)	香川県高松市屋島国有林25林班	約5ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	密着ネット伏工 564 m ²	仮設工 1式	一般競争入札	20,219,047 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 21年 6月	平成 21年12月
				調査基準価格
				16,003,400 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 香川県東かがわ市吉田658-1
大字建設(株) 代表取締役 大字 徹

契約月日 平成 21年 6月29日
契約金額 21,000,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 屋島(25)復旧治山工事(明許)積算内訳書

工 事 場 所 香川県 高松市 屋島国有林25林班

四 国 森 林 管 理 局

香 川 森 林 管 理 事 務 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	密着ネット伏工	564.00	m ²	—	10,318,000	
2	仮設工	1.00	式	—	1,351,000	
3	交通誘導員B	3.00	日	—	47,000	
	細 計				11,716,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,549,000	
	細 計					
	小 計				13,265,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	4,637,000	
	小 計					
	計				17,902,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	2,323,000	
	計					
	合 計				20,225,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上 共通仮設費 ◇ 定率対象外額		ダンプトラック運搬(10.0Km)	9.20	m3		
		産業廃棄物処理費	21.60	t		

(摘要)					
T : 直接工事費	11,716,000	補正鋼材費等 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	12.96
		P : 定率共通仮設費対象額	11,716,000	○施行地域補正 (%)	
				○採用仮設費率 (%)	12.96