

平成 21 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
0	安居山(285)復旧治山工事	高知県吾川郡仁淀川町安居山国有林285林班	約 8ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法	予定価格	
	No. 2谷止工 769.3 m ³ 仮施設(仮設工) 1式	一般競争入札	48,676,190 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 21年 6月	平成 22年 2月	39,153,949 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

高知県高知市布師田 1 8 9 6 - 6
高陽開発(有) 代表取締役 玉木 大祐

契約月日 平成 21年 6月25日
契約金額 49,350,000 円

参加資格

平成 21 年度

工 事 名 安居山(285)復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 吾川郡 仁淀川町 安居山国有林285林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 2谷止工	769.30	m3	—	23,092,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	5,697,000	
	細 計				28,789,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	4,775,000	
	細 計 小 計				33,564,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	9,904,000	
	小 計 計				43,468,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	5,215,000	
	計 合 計				48,683,000	

