

平成 21 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 井上 康 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
10	雁巻山(2032)水源流域広域保全工事	高知県安芸郡馬路村雁巻山		約 9ヶ月	治山工事
	工事概要			入札及び契約方法	
	No. 2 谷止工	262.9 m ³	No. 3 谷止工	243.6 m ³	一般競争入札
				調査基準価格	
				平成 21年 6月	平成 22年 3月
				40,390,476 円	
				32,380,800 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 10-120
湯浅建設(株) 代表取締役 湯浅 雅文

契約月日 平成 21年 6月26日
契約金額 38,850,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 21 年度

工 事 名 雁卷山(2032)水源流域広域保全工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 雁卷山国有林2032林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 2 谷止工	262.90	m3	—	10,155,000	
2	No. 3 谷止工	243.60	m3	—	8,802,000	
3	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	4,995,000	
	細 計				23,952,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,595,000	
	細 計					
	小 計				27,547,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	8,454,000	
	小 計					
	計				36,001,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,395,000	
	計					
	合 計				40,396,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回	
(摘要)					
	T : 直接工事費 23,952,000	補正鋼材費等 (一)			○定率共通仮設費率 (%) 10.93
		P : 定率共通仮設費対象額	23,952,000		○施行地域補正 (%) 1.00
					○採用仮設費率 (%) 11.93