

平成 21 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
安芸森林管理署長 井上 康 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
4	蛇谷山(1106)復旧治山工事(明許)	高知県安芸郡北川村蛇谷山国有林1106林班	約 7ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No. 1谷止工 386 m3	仮施設(仮設工) 1 式	一般競争入札	35,028,571 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 21年 7月	平成 22年 2月
				調査基準価格
				27,984,949 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 徳島県海部郡海陽町久保字松本 1 1 1 - 1  
多田工業(株) 代表取締役 多田 裕

契約月日 平成 21年 7月 7日  
契約金額 36,330,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 21 年度

工 事 名 蛇谷山(1106)復旧治山工事(明許)積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 北川村 蛇谷山国有林1106林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 1谷止工	386.00	m3	—	13,924,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	6,447,000	
	細 計				20,371,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,314,000	
	細 計					
	小 計				23,685,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	7,489,000	
	小 計					
	計				31,174,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,855,000	
	計					
	合 計				35,029,000	





