

平成 20 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
愛媛森林管理署長 狩野 誠 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
4	北山（1066）復旧治山工事	愛媛県四国中央市土居町北山国有林1066林班		約7ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法		予定価格
No. 3 谷止工		427.8 m ³	副堤工（垂直壁）	7.6 m ³	一般競争入札
					36,228,571 円
			工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
			平成 20年 8月	平成 21年 3月	28,975,800 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 愛媛県四国中央市三島宮川4-2-18
井原工業（株） 代表取締役 井原 伸

契約月日 平成 20年 8月 5日
契約金額 37,275,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 北山（1 0 6 6）復旧治山工事積算内訳書

工 事 場 所 愛媛県 四国中央市 土居町北山国有林 1 0 6 6 林班

四 国 森 林 管 理 局

愛 媛 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
	細 計				19,524,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	5,266,000	
	細 計 小 計				24,790,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	7,518,000	
	小 計 計				32,308,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,926,000	
	計 合 計				36,234,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費	土工重機解体・組立		2.00	回	
	仮設道撤去（残土運搬費）	0.6m3バックホウ ダンプトラック運搬	485.00	m3	
	コンクリート塊積み運搬費	仮設橋橋台（再生処理施設）	29.20	m3	
	処分場処理費	仮設道残土（埋め立て処理）	485.00	m3	
	処分場処理費	仮設橋橋台（再生処理施設）	65.70	t	
	雨量計		7.00	月	
◇					
定率対象外額					

（摘要）					
T：直接工事費	19,524,000	補正鋼材費等（－）		○定率共通仮設費率（％）	11.47
		P：定率共通仮設費対象額	19,524,000	○施行地域補正（％）	
				○採用仮設費率（％）	11.47