

平成 20 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 渡辺 衛市 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
10	奥南川山 (270) 治山施設機能強化工事	高知県吾川郡いの町奥南川山国有林270林班	約 8ヵ月	治山工事
工事概要			入札及び契約方法	
No,1谷止工 (嵩上) 491.1 m ³ 仮施設 (仮設工) 1 式			一般競争入札	
			予定価格	
			37,752,380 円	
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 20年 8月	平成 21年 3月
			調査基準価格	
			30,233,149 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県吾川郡仁淀川町下名野川 3 6 5 -1
(有) 藤原建設 代表取締役 藤原 臣忠

契約月日 平成 20年 8月 1日
契約金額 38,010,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

平成 20 年度

工 事 名 奥南川山（270）治山施設機能強化工事積算内訳書

工 事 場 所 高知県 吾川郡 いの町 奥南川山国有林270林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No, 1谷止工 (嵩上)	491.10	m3	—	17,508,000	
2	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	4,633,000	
	細 計				22,141,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,524,000	
	細 計					
	小 計				25,665,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	7,982,000	
	小 計					
	計				33,647,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,128,000	
	計					
	合 計				37,775,000	

